OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa drog gminnych relacji Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa.

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze Srodkéw Unii
Europejskiej

Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Grajewo, krajowy numer identyfikacyjny 45066972000000,
ul. ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, panstwo Polska, tel. 862 723 000, ,
e-mail sekretariat@uggrajewo.pl, , faks -.

Adres strony internetowej (URL): www.gminagrajewo.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatéw plikow, ktore nie sa ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna
uzyska¢ pod adresem (URL)

Tak

Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia

Tak

http://bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl

Dostep do dokumentoéw z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna
uzyskac¢ pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Tak

Inny sposoéb:

W formie pisemnej w wersji papierowe;.



Adres:
Gmina |Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Przebudowa drog gminnych relacji
Kurki - Kurejwa, Popowo - Kurejwa.

Numer referencyjny: IN.7011.4.2020

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych
Zamowienie podzielone jest na czesci:

Nie

I1.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagarn ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ushuge lub roboty budowlane: Przedmiotem zamo6wienia sg roboty budowlane polegajace na
przebudowie drég gminnych relacji Kurki — Kurejwa, Popowo - Kurejwa o dtugosci ok. 2,241
km, obejmujace miedzy innymi: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - odwodnienie
korpusu drogowego, - podbudowe, - nawierzchnie asfaltowa, - roboty wykonczeniowe, -
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, Orientacyjne zestawienie powierzchni wynosi: Diugos¢
przebudowywanych drég — 2,241 km Rozebranie czesci przelotowej przepustow z rur
zelbetowych &r. 60cm — 10m; $r. 80cm — 31m. Wykonanie przepustow z rur HDPE SN8
spiralnie karbowanych sr. 60cm — 10m, $r. 80cm — 31m. Podbudowa z kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna o grubosci 15cm — 567,8 m2 Podbudowa z kruszywa
famanego frakcji 0-31,5mm, warstwa gérna o grubosci 15 cm — 12 210,7 m2 Podbudowa z
kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm warstwa gorna o grubosci 20cm — 1 210,9 m2 Warstwa
wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W grubosci 5 cm — 11 813,8 m2 Warstwa
Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubosci 4 cm — 11 589,7m2 Warstwa
$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubosci 6 cm — 498,9,0 m2 Umocnienie
dna rowow i Sciekéw brukowcem o gr. 16-20cm z kamienia narzutowego polnego — 55m2
Uzupelnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego z naturalnym wraz z zageszczeniem —
368,6m3 Zadanie realizowane bedzie w ramach Funduszu Dr6g Samorzadowych.

I1.5) Gléwny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233000-
9

45233220-
7

45233290-
8




I1.6) Czy przewiduje sie udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt6i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
I1.7) Okres, w ktorym realizowane bedzie zaméwienie lub okres, na ktory zostala
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system
zakupow:

miesigcach: Ilub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia:

Okres w Okres w Data Data

miesigcach dniach rozpoczecia zakonczenia
2022-10-31

I1.8) Informacje dodatkowe:

SEKCJA ITI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow

Okres$lenie warunkéw: Zamawiajacy nie okresla przedmiotowego warunku udziahu.
Informacje dodatkowe

I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkow: Warunkiem udzialu w postepowaniu jest posiadanie srodkow
finansowych lub zdolnosci kredytowej w wysokos$ci co najmniej 800 000,00 zt oraz, ze
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng nie mniejszq niz 1
000 000,00zt

Informacje dodatkowe Przy ocenie spelniania tego warunku udziatu przez Wykonawcéow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum) wielkosci stanowiace o
spetnianiu warunku beda zsumowane z dokumentéw sktadanych przez Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamo6wienia. Wartosci potwierdzajace spelianie
warunku podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajacego
nalezy przeliczy¢ wg sredniego kursu NBP na dzien wystawienia dokumentu, podajac date i
kurs.

I11.1.3) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkéw: 1) Warunkiem udzialu w postepowaniu jest wykonanie nalezycie, w
szczegolnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowe ukonczenie w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie: minimum 2 zadan, polegajacych na budowie, przebudowie,
rozbudowie lub remoncie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej o dlugosci minimum
2,0 km i wartosci nie mniejszej niz 800 000zt kazde. W zakresie rob6t wymagane jest
wykonanie nawierzchni bitumicznej o powierzchni min. 10 000 m2 kazde. Przez wykonanie
zadania nalezy rozumie¢ doprowadzenie co najmniej do podpisania przez Wykonawce oraz
podmiot na rzecz ktérego roboty zostaly wykonane protokotu odbioru konncowego robét lub
dokumentu o charakterze rownowaznym. 2)Warunkiem udzialu w postepowaniu jest
dysponowanie nastepujacymi osobami, ktére zostang przez Wykonawce skierowane do
realizacji zamowienia publicznego, tj.: a)kierownikiem budowy posiadajacym: -uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub réwnowaznej




bez ograniczen, -doSwiadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot na co najmniej dwoch
ukonczonych budowach, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni
bitumicznej o dtugosci nie mniejszej niz 2,0 km lub powierzchni min. 10 000m2,
Zamawiajacy wymaga od wykonawcéw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu imion i nazwisk os6b wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamoéwienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych oséb:
Tak

Informacje dodatkowe: Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w
budownictwie nabytych w panstwach cztonkowskich UE oraz wpis do stosownej izby
odbywa sie po przeprowadzeniu wtasciwego postepowania weryfikacyjnego przez
odpowiedni organ samorzadu zawodowego w Polsce na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEELNIA KRYTERIA
SELEKCIJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie

I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oswiadczenie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych dotyczacych przestanek braku wykluczenia z postepowania.

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP

I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1)Oswiadczenie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych dotyczace spelniania warunkoéw udziatu w postepowaniu. 2)Informacja banku
lub spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowej potwierdzajacej posiadanie sSrodkow
finansowych lub zdolnosci kredytowej w wysokosci co najmniej 800 000,00z1. 3)Posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjna nie mniejszq niz 1
000 000,00zt. 4)Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5 lat przed uplywem terminu sk}adania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodow



okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidlowo ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty. 5)Wykaz o0s6b, skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczeg6lnos$ci odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, swiadczenie ustug, kontrole jakoSci wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami. 6)Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej sktadane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie zamawiajacego informacji,
o ktorej mowa w art. 86 ust.5.

I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP

Oswiadczenie z art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o oferowanych robotach
budowlanych spehiajacych wymagania okreslone przez zamawiajacego.

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)

Pelnomocnictwo w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1.Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: 30 000,00 ztotych
(stownie: trzydziesci tysiecy ztotych), Wadium nalezy wnieS¢ przed uptywem terminu
skladania ofert. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach,
zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamoéwien publicznych tj.: -pienigdzu, -poreczeniach
bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarancjach bankowych, -gwarancjach
ubezpieczeniowych, -poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium
wnoszone w pienigdzu nalezy wplacic¢ przelewem na rachunek bankowy Gminy Grajewo
Bank Spétdzielczy Szczuczyn O/Grajewo Nr 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020 z
adnotacja: ,,Wadium — przetarg: Przebudowa drog gminnych relacji Kurki — Kurejwa, Popowo
- Kurejwa”. Wadium wnoszone w innej formie niz w pieniadzu (oryginat dokumentu) nalezy
zalaczy¢ do oferty przetargowej. 2.Wykonawca, ktory nie wniesie wadium na okres zwigzania
ofertq zostanie przez Zamawiajacego wykluczony z postepowania. 3.Wadium bedzie
zwracane na warunkach okreslonych w art. 46 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
4.Zamawiajacy zatrzyma wadium na warunkach okreslonych w art. 46 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.




IV.1.3) Przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczem
cena 60,00
0kre§ gwarancji i 40,00
rekojmi

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1)zmiana
wynagrodzenia: a)w przypadku ustawowej zmiany przepisow dotyczacych procentowej
stawki podatku od towaréw i ustug -zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w
art. 12 pkt 12.1 wzoru umowy, -zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do
niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug czesci zaméwienia, -do
okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zaméwienia
zostanie zastosowana aktualnie obowigzujacq stawke podatku od towaréw i ustug, -zmiana
wynagrodzenia nastgpi o kwote wynikajaca z roznicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawka
podatku od towaréw i ustug b)na skutek zmiany zakresu prac, wynikajacej z wprowadzenia w
dokumentacji istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
-zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, okre§lona w art. 12 pkt 12.1 wzoru umowy,
-zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb nastepujacy: 1)jezeli roboty nie odpowiadaja
opisowi pozycji w tabeli ceny ryczattowej(TCR), ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z TCR to zostang wyliczone poprzez analogiczne —
proporcjonalne zalezno$ci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metoda i
przedlozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru, 2)jezeli nie mozna wycenic robot z
zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ppkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t wykonanej w
oparciu o dostepne Katalogi Naktadéw Rzeczowych z uwzglednieniem danych wyjsciowych
do kosztorysowania oraz cen materialow i sprzetu ujetych w danych wyjsciowych do
kosztorysowania na podstawie, ktorych sporzadzit TCR. 3)jezeli nie mozna wycenic
powyzszych robdt z zastosowaniem metod, o ktorych mowa w ppkt 1) i 2), Wykonawca
sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materiatow oraz sprzetu ujete w danych
wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktorych sporzadzit TCR. Ceny materiatow i
sprzetu nie ujete w danych wyjsciowych zostang przyjete wg stawek nie wyzszych niz
wynikajace ze Srednich ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa
Podlaskiego, 4)Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa wyzej oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia wysokos$¢
wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robot, 5)jezeli kalkulacja przedtozona



przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z
powyzszymi zasadami, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady
okreslone powyzej. c)w przypadku realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako
nieistotna zmiana w stosunku do projektu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej: -zmianie ulegnie kwota
wynagrodzenia brutto, okreslona w art. 12 pkt 12.1 wzoru umowy, -rozliczenie robét nastapi
na podstawie protokotu robot zamiennych. Protok6t koniecznosci jest sporzadzany przez
Kierownika budowy podpisywany przez niego i Inspektora Nadzoru oraz akceptowany przez
Zamawiajacego. Zalagcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesc,
jest protokoét z negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawcq zatwierdzony przez
kierownika budowy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. -zmiana nastgpi o kwote
wyliczona w sposob okresSlony w nastepujacy sposéb: 1)jezeli roboty nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (TCR), ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego (TCR) to zostang wyliczone poprzez
analogiczne — proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru, 2)jezeli nie mozna wycenic¢
robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ppkt 1), Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t wykonanej w
oparciu o dostepne Katalogi Nakltadow Rzeczowych z uwzglednieniem danych wyjsciowych
do kosztorysowania oraz cen materiatléw i sprzetu ujetych w danych wyjsciowych do
kosztorysowania na podstawie, ktorych sporzadzit TCR. 3)jezeli nie mozna wycenic
powyzszych robét z zastosowaniem metod, o ktérych mowa w ppkt 1) i 2), Wykonawca
sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materiatow oraz sprzetu ujete w danych
wyjSciowych do kosztorysowania, na podstawie ktorych sporzadzit TCR. Ceny materiatow i
sprzetu nie ujete w danych wyjsciowych nie mogg by¢ wyzsze niz srednie ceny wg
Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa Podlaskiego, 4)Wykonawca
dokona wyliczen, o ktérych mowa wyzej oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty przed
rozpoczeciem tych robot, 5)jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z powyzszymi zasadami, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone powyzej. 2)zmiana terminu
realizacji inwestycji w nastepujacych sytuacjach: a)gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, dodatkowych lub innych robo6t niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, -zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robot,
ustalony pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym, ale nie dtuzszy niz 20% terminu
wykonania zamowienia, okreslonego w art. 5 pkt 5.1 wzoru umowy, b)dziatania Sity Wyzszej,
tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznoSci; nie uwaza sie za czynnik zakldcajacy wptyw
czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktéry przy sktadaniu ofert musi by¢
normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof), - wystapienie tych zdarzen lub okoliczno$ci uniemozliwia wykonanie robot w
sposéb zgodny z dokumentacja projektowaq i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robot, o ktorym mowa
w art. 5 pkt 5.3 wzoru umowy oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie
uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie lub powoduje
koniecznos¢ wstrzymania innych robot, co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu



zamOwienia w terminie: -udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane
terminu wykonania zamdwienia, -zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen
lub okolicznosci, a w uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuniecie
skutkow tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie dtuzszy niz 20% terminu wykonania
zamoéwienia, okreslonego w art. 5 wzoru umowy, c)wystapienia przeszkdd atmosferycznych
stanowigcych anomalie pogodowe, ktore uniemozliwiaja wykonanie robot w terminie
zaplanowanym w harmonogramie wykonania robot, o ktérym mowa w art. 5 pkt 5.3 wzoru
umowy — wystgpienie tych przeszkod uniemozliwia wykonanie rob6t w sposob zgodny z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
jednoczes$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamé6wienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét, co
uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamdowienia w terminie: -udowodnienie
spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamoéwienia, -zmiana
terminu nastapi o czas wystepowania przeszkod atmosferycznych, a w uzasadnionych
przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow tych przeszkod, ale nie dhuzszy
niz 20% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w art. 5 pkt 5.1 wzoru umowy,
d)wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy: -zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania rob6t budowlanych na
podstawie decyzji wlasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, Ze wstrzymanie
wykonania rob6t z tej przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i
uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamdwienia w terminie — o tg koniecznos¢
wystepuje Wykonawca rob6t), e)wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, ktére moga
skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy: -zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu
budowy przez odpowiednie stuzby, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robot z tej
przyczyny powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie
calego przedmiotu zamdOwienia w terminie — o tq konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robét),
f)wystapienia innych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy. g)Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przesuniecia terminu rozpoczecia
zadania z zastrzezeniem, zZe ostateczny termin zakonczenia jest niezmienny. Zmiana terminu
realizacji jest mozliwa tylko za pisemng zgoda Stron w sytuacjach niezawinionych przez
strony kontraktu na zasadach opisanych w nim. Powyzsze zmiany nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany do umowy moze
zainicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do drugiej
strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany i jej uzasadnienie. Powyzsze zmiany zostang
dokonane w taki sposéb, aby dodatkowy czas byt uzasadniony okresem trwania przeszkody.
W przypadku, gdy strony w drodze negocjacji dojda do porozumienia odnosnie zakresu i
treSci wprowadzonych zmian, podpisana zostanie zmiana do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.4.1) Termin skladania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:
Data: 2020-04-08, godzina: 13:00,

Skrocenie terminu skltadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do



udzialu w postepowaniu

> jezyk polski

IV.4.2) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

1V.4.3) Przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkéw, ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub cze$ci zaméwienia: Tak

1V.4.4) Informacje dodatkowe:

Zamawiajacy informuje, ze $rodki przeznaczone na sfinansowanie czesci zaméwienia
stanowig dofinansowanie z Funduszu Drég Samorzadowych, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania w sytuacji, o ktérej mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.



